

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších
přepisů (dále je Občanský zákoník)

na realizaci stavby:

**„Dodavatel stavebních prací – vnější rekonstrukce památkově chráněného domu
č. p. 38, který se nachází v památkové zóně Roudnice nad Labem“**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Roudnice nad Labem
Místo: Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem
Zastoupený: Vladimír Urban, starosta a Zdeněk Kubínek, místostarosta
Zastoupený ve věcech technických: Václav Živec Dis.,
vzivec@roudnicehl.cz, Odbor majetku a rozvoje města
IČO: 00264334
Telefon: 416 850 111
Email: mesto@roudnicehl.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: S-BAU BOHEMIA spol. s.r.o.
Místo: Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Stanislav Chromý, jednatel společnosti
IČO: 25484478
Telefon: 416 733 936
Email: info@s-bau.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu: 188284112/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C ,
vložka 20185

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Stanislav Chromý, jednatel společnosti

Zástupci zhotovitele oprávnění jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště,
provádění a převzetí díla: Tomáš Němec, stavební technik

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Dodavatel stavebních prací – vnější rekonstrukce památkově chráněného domu č. p. 38, který se nachází v památkové zóně Roudnice nad Labem“.

Rozsah předmětu díla je dán položkovým rozpočtem objednatele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

„Vnější rekonstrukce památkově chráněného domu č. p. 38, který se nachází v památkové zóně Roudnice nad Labem“ zahrnuje zejména tyto stěžejní práce: úpravy povrchů, výměna a vyspravení krytiny, truhlářské konstrukce, malby a nátěry.

Součástí předmětu plnění jsou zejména:

Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hluchnosti a prašnosti atp. a to zejména s ohledem na užívání objektu.

Důsledné udržování čistoty v prostorech zařízení staveniště i jejich okolí. S ohledem na omezené prostory zajistit průběžný odvoz odpadu i navážení stavebního materiálu.

Zajištění účinných opatření proti prašnosti i hluchnosti při bouracích pracích.

Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 2 digitálních vyhotoveních. Digitální formou se v této smlouvě rozumí předání kompletních příslušných dat ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *.dwg + dxf, *.jpg a vše zároveň ve formátu *.pdf.

Fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb (stav před, průběh, dokončení), dle článku VII. odst. 4, v digitální formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu).

Vypracování provozních řádů, jak často a jakým způsobem dílo kontrolovat.

Vyjádření (resp. souhlasná stanoviska) všech případně dotčených orgánů státní správy, správců inž. sítí. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit nebo doplnit rozsah dotčených osob a předmět jejich vyjádření. Pokud není ve smlouvě o dílo (dále jen SOD) stanoveno jinak, musí být doklady a další náležitosti předloženy v originálu a 2 kopiích, opatřeny identifikačními údaji a soupisem těchto dokladů.

Kompletní (generální) úklid stavby.

Likvidace odpadů.

Předmět veřejné zakázky bude realizován podle požadavků objednatele, v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo a dle závazných a doporučených předpisů a metodik. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a

dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla, v souladu s položkovým rozpočtem a výkazy výměr, projektovou dokumentací, resp. realizační dokumentací a dalších náležitostí zadávací dokumentace a v souladu příslušnými předpisy, platnými ke dni předání a převzetí díla a technologickými postupy.

III. Termín plnění

Práce sjednané v této smlouvě budou prováděny od zahájení stavby do jejího dokončení, tj. od skutečného zahájení stavebních prací do jejich skutečného ukončení:

1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací: 1. 7. 2014

2. Dokončení realizace stavebních prací celého díla: 31. 8. 2014

Objednatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední práce a služby sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě nedokončení díla ve stanovené době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu, dojde-li k porušení jeho povinnosti působením vyšší moci, tedy, prokáže-li, že mu ve splnění výše uvedené povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl s plněním smluvené povinnosti v prodlení, není působením vyšší moci.

IV. Místo plnění

Místo plnění je památkově chráněný dům č. p. 38, který se nachází v památkové zóně Roudnice nad Labem.

V. Cena za dílo

| | |
|---------------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH: | 324.112,- |
| DPH 21%: | 68.063,- |
| Cena díla s DPH: | 392.175,- |

Cena platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s jeho realizací, provedením všech zkoušek, testů a úkonů, vyplývajících z obsahu zadávací dokumentace a smlouvy o dílo včetně jejích příloh. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla dle této smlouvy.

Cena díla může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech „víceprací“ a „méněprací“, které vzniknou z důvodu např. změny řešení díla vyžádaného objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně jako dodatek smlouvy o dílo a musí dodržovat strukturu souborů dle výkazu výměr. Za vícepráce se nepovažují případné práce nutné k provedení díla v souladu s projektovou dokumentací, přestože nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu. Takové práce se bez dalšího považují za součást díla dle této smlouvy.

VI. Platební podmínky

Nárok na zaplacení ceny díla v plné výši vzniká zhotoviteli provedením díla a jeho předáním objednateli

v obvyklé kvalitě, bez vad a nedodělků, s veškerou dokumentací vyžadovanou touto smlouvou, právními předpisy a technickými normami a se zápisy o provedení veškerých potřebných zkoušek.

Platba za provedení díla bude proplacena po dokončení a předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zástupcem města a technickým dozorem investora a vystavené faktury dodavatelem. Splatnost faktur bude 30 dní od dodání a zaevidování na Městském úřadě v Roudnici nad Labem.

VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s potřebnou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inženýrských sítí, apod. a zajistí splnění všech podmínek jejich vyjádření.

Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a doplňky předmětu díla ani s nimi započít bez písemného pokynu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu, které si mohou vyžádat kontrolní orgány. Těmto orgánům je dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako objednateli nebo jim pověřeným osobám.

Požadavek na případné navýšení ceny díla nebo prodloužení termínu plnění ze strany zhotovitele lze uplatnit pouze po jeho písemném předložení spolu s oceněním a řádným odůvodněním, bude-li objednatel písemně schválen a obsažen v dodatku smlouvy o dílo.

Zhotovitel potvrzuje, že je plně seznámen s rozsahem díla a s touto smlouvou a prohlašuje, že má odbornou způsobilost a oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu plnění této smlouvy a pro tyto je pojištěn.

VIII. Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka

Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených v zadání objednatele a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti zadání objednatele a této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. Zhotovitel ručí za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, dokumentací, českými příp. dalšími normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty.

Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

IX. Kontrola v průběhu zhotovování díla

O předání staveniště bude vyhotoven písemný protokol o předání staveniště. Zhotovitel je okamžikem převzetí staveniště odpovědný za zajištění tohoto staveniště tak, aby nemohla v důsledku jím prováděných prací vzniknout třetím osobám škoda. Před započítím prací si zajistí zhotovitel vyjádření všech správců sítí včetně jejich vytýčení.

Smluvní strany se zavazují scházet se na kontrolních dnech, konaných přímo na stavbě a to podle potřeby. Zástupci objednatele pro věci technické mají právo kdykoliv samostatně vstupovat na staveniště zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo.

Objednatel bude provádět sám případně prostřednictvím třetí osoby, která není v pracovně právním vztahu k dodavateli, stavební dozor.

Zhotovitel je povinen vést fotografickou dokumentaci místa provedení díla a to před zahájením provádění díla, 1x v jeho průběhu a ke dni předání díla objednateli (a to i jednotlivých samostatných částí díla) a tuto fotodokumentaci předat objednateli.

Po odstranění kolaudačních vad je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.

V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele.

Do deníku mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele, mandatář objednatele, zpracovatel projektu stavby, zástupci státního stavebního dohledu, oprávnění pracovníci správců inž. sítí a další osoby zplnomocněné objednatelům a osoby, u nichž je toto právo dáno všeobecně platnými předpisy vyplývající z titulu jejich funkce.

Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko po vyzvání druhé strany zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud se tak nestane, má se za to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

Zhotovitel je povinen min. 1 pracovní den předem telefonicky a zápisem v deníku vyzvat objednatele ke kontrole těch částí provádění díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel v uvedené lhůtě ke kontrole nedostaví, může zhotovitel pokračovat v dalším pracovním postupu. Pokud zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, nese náklady na dodatečné odkrytí a to i v případě, že zakryté práce byly provedeny v pořádku.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku a současně telefonicky či e-mailem vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen k přejímacímu řízení připravit a předložit všechny doklady potřebné k zahájení přejímacího řízení, předepsané doklady o jakosti materiálů a provedených prací a další doklady uvedené v textu této smlouvy.

Objednatel převezme pouze řádně provedené dílo, s výjimkou drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud není dílo (nebo jeho část) provedeno řádně, objednatel není povinen uhradit zhotoviteli ani poměrnou částku za provedenou část díla.

XI. Ostatní ujednání

Oprávněnou a odpovědnou osobou za provádění díla, je stavbyvedoucí. Tento pracovník bude přítomen na stavbě každý den v pracovní době zhotovitele. Technický dozor provádí objednatel sám nebo prostřednictvím třetí smluvně zajištěné osoby.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí s ní.

XII. Doložka

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném a účinném znění, že ohledně uzavření této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu. Uzavření této smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených bylo schváleno usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 346/2014 ze dne 23. 4. 2014.

VRoudnici....., dne 16. 5. 2014

.....
Zhotovitel

S-PAU BOHEMIA spol. s r.o.
Městská 66/7 ①
412 01 Litoměřice
IČ: 254 84 478
DIČ: CZ25484478

V Roudnici nad Labem, dne 14. 5. 2014

.....
Objednatel
p. Vladimír Urban
starosta Města Roudnice nad Labem

.....
p. Zdeněk Kubínek
Místostarosta Města Roudnice nad Labem

Příloha č. 1 - položkový rozpočet



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Objekt : | Název objektu : Dům č.p. 38 | JKSO : |
| Stavba : | Název stavby : Rozpočet | SKP : |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | 0 |
| Objednatel : | Náklady na MJ : | 0 |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel : S-BAU BOHEMIA spol s r. o. | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady |
| Z | | |
| R | HSV celkem 162 013 | |
| N | PSV celkem 162 097 | |
| | ZRN celkem 324 111 | |
| | | |
| | HZS 0 | |
| | RN II.a III.hlavy 324 111 | Ostatní VRN 1 |
| | ZRN+VRN+HZS 324 112 | VRN celkem 1 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : |
| Základ pro DPH | 324 112 | 324 112 Kč |
| DPH | 21 % činí : | 68 063,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 392 175,00 Kč |

Poznámka :

| | |
|----------|--------------------|
| Stavba : | Rozpočet |
| Objekt : | Dům č.p. 38 |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 62 | Upravy povrchů vnější | 161 098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Krytiny tvrdé | 0 | 2 298 | 0 | 0 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 99 052 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry | 0 | 6 848 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Malby | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | CELKEM OBJEKT | 162 013 | 162 097 | 0 | 0 | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|--------------------|
| Stavba : | Rozpočet |
| Objekt : | Dům č.p. 38 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------|------------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 62 | | Upravy povrchů vnější | | | | |
| 1 | 622 47-2143.R00 | Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. III.ručně + lešení | m2 | 230,00 | 618,00 | 142 140,00 |
| 2 | 621 42-0010.RAB | Omítka podhledů vnější vápenocementová štuková stupeň složitosti 3, lešení | m2 | 13,00 | 586,00 | 7 618,00 |
| 3 | 622 42-0010.RAB | Omítka stěn vnější vápenocementová štuková stupeň složitosti 3, lešení | m2 | 20,00 | 567,00 | 11 340,00 |
| | Celkem za | 62 Upravy povrchů vnější | | | | 161 098,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 4 | 965 08-1712.R00 | Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2 | m2 | 6,00 | 46,70 | 280,20 |
| | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí | | | | 280,20 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | |
| 5 | 979 98-1101.R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 2,00 | 317,50 | 635,00 |
| | Celkem za | 97 Prorážení otvorů | | | | 635,00 |
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | | |
| 6 | 765 31-1914.R00 | výměna a vyspravení krytiny z bobrovek, na sucho, do 20% | m2 | 25,00 | 91,90 | 2 297,50 |
| | Celkem za | 765 Krytiny tvrdé | | | | 2 297,50 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 7 | 3 | Výkladce dřevěné plochy do 10 m2 zasklení izolačním dvojsklem | m2 | 20,00 | 4 600,00 | 92 000,00 |
| 8 | 2 | Demontáž dřevěných stěn prosklených | m2 | 20,00 | 52,60 | 1 052,00 |
| 9 | 1 | Výkladce dřevěné plochy do 10 m2 pouze montáž, výkladec ve specifikaci | kus | 2,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské | | | | 99 052,00 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | |
| 10 | 771 57-0014.RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm | m2 | 6,00 | 650,00 | 3 900,00 |
| | Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 3 900,00 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | |
| 11 | 783 10-1811.R00 | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábán | m | 31,00 | 11,90 | 368,90 |
| 12 | 783 12-2952.R00 | Údržba, nátěr syntetický mostů, dvojnásobný | m | 31,00 | 209,00 | 6 479,00 |
| | Celkem za | 783 Nátěry | | | | 6 847,90 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | |
| 13 | 4 | restaurování fresky + restaurátorský průzkum | soubor | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Celkem za | 784 Malby | | ks | | 50 000,00 |